

Znak sprawy: MZZ.AT.262.3.2020

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa zamówienia : **Termomodernizacja budynków żłobków w podziale na części .**

Zamawiający: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że:

1. otwarcie ofert odbyło się w dniu 9.03.2020 r. godz. 10.15 w siedzibie Miejskiego Zespołu Żłobków w Łodzi przy ul. Zachodniej 55a




2. kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  
**1 195 703,49 zł:**

część 1	Malowanie elewacji i termomodernizacja stropodachu budynku Żłobka Nr 16, w Łodzi przy ul. Zachodniej 55a	<b>436 727,61 zł</b>
część 2	Termomodernizacja ścian i stropodachu budynku Żłobka Nr 18 w Łodzi przy Al. Harcerzy Zatorowców 4	<b>321 669,54 zł</b>
część 3	Termomodernizacja ścian, stropodachu oraz wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami budynku żłobka Nr 28 w Łodzi przy Al. Kard. S. Wyszyńskiego 102	<b>437 306,34 zł</b>

3. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancji	Warunki płatności
1.	PTHU VIOLBEX W. Beczkowska 95-071 Rąbień ul. Aleksandrowska 25/27  Część 3  Termomodernizacja ścian i stropodachu  Wymian instalacji co wraz z grzejnikami	565 800,00	31-08-2020  29-07-2020	60 m-cy	30 dni
2	Zakład Ogólnobudowlany Jerzy Kaśkiewicz 95-082 Chechło Pierwsze ul. Karolewska 30  Część 1  Część 2	411 620,78  298 367,04	30-09-2020  30-09-2020	60 m-cy  60 m-cy	30 dni  30 dni
3	C.T.G Centrum Technik Grzewczych Daniel Woźniak 95-200 Pabianice, ul. Wileńska 21  Część 3  Termomodernizacja ścian i stropodachu  Wymian instalacji co wraz z grzejnikami	429 924,63	31-08-2020  29-07-2020	60 m-cy	30 dni

4	Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Wudarczyk ;93-021 Łódź ul. Lokatorska 17 m 99  Część 2	319 958,79	30-09-2020	60 m-cy	30 dni
5.	Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Przemysław Lauer 95-200 Pabianice, Piątkowisko 49A  Część 2  Część 3  Termomodernizacja ścian i stropodachu  Wymian instalacji co wraz z grzejnikami	440 000,00  483 095,56	   31-08-2020  29-07-2020	60 m-cy  60 m-cy	30 dni  30 dni

1. 
2. 
3. 
4. ....